

SUMMARY REPORT

Informasi Paket																
Kode Paket	7141012															
Nama Paket	Pemeliharaan Gedung VIP Room Isen Mulang															
Keterangan																
Agency	Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah															
Satuan Kerja	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH															
Kategori	Jasa Lainnya															
Anggaran	<table> <tr> <th>Tahun</th> <th>Sumber Dana</th> <th>Nilai</th> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>APBD</td> <td>Rp 56.350.000,00</td> </tr> </table>		Tahun	Sumber Dana	Nilai	2019	APBD	Rp 56.350.000,00								
Tahun	Sumber Dana	Nilai														
2019	APBD	Rp 56.350.000,00														
Nilai Pagu Paket	Rp 56.350.000,00															
Nilai HPS Paket	Rp 56.348.907,97															
Jenis Kontrak	<table> <tr> <td>Cara Pembayaran</td> <td>Lumsum</td> </tr> </table>		Cara Pembayaran	Lumsum												
Cara Pembayaran	Lumsum															
Kualifikasi Usaha	Perusahaan Kecil atau Non Kecil															
Lokasi Pekerjaan	Bandar Udara Tjilik Riwut - Palangka Raya (Kota)															
Syarat Kualifikasi	<table> <tr> <th colspan="2">Izin Usaha</th> </tr> <tr> <td>Jenis Izin</td> <td>Klasifikasi</td> </tr> <tr> <td>SIUP</td> <td>dikeluarkan pemerintah setempat</td> </tr> <tr> <td>SITU</td> <td>dikeluarkan pemerintah setempat</td> </tr> <tr> <th colspan="2">Memiliki NPWP</th> </tr> <tr> <td colspan="2">Telah Melunasi Kewajiban Pajak Tahun Terakhir 2018</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam</td> </tr> </table>		Izin Usaha		Jenis Izin	Klasifikasi	SIUP	dikeluarkan pemerintah setempat	SITU	dikeluarkan pemerintah setempat	Memiliki NPWP		Telah Melunasi Kewajiban Pajak Tahun Terakhir 2018		Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam	
Izin Usaha																
Jenis Izin	Klasifikasi															
SIUP	dikeluarkan pemerintah setempat															
SITU	dikeluarkan pemerintah setempat															
Memiliki NPWP																
Telah Melunasi Kewajiban Pajak Tahun Terakhir 2018																
Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam																

	pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan
	Tidak Masuk dalam Daftar Hitam
Tanggal Pembuatan	29 Januari 2019 09:41 Oleh Ati Mulyati, SE

Dokumen Pemilihan		
Nama Dokumen	Tanggal Upload	Pengirim

Jadwal		
Tahapan	Mulai	Akhir
Upload Dokumen Penawaran	29 April 2019 10:00	02 Mei 2019 23:59
Perubahan Oleh Evantriyanto, S.S.T(TD)	29 April 2019 10:00	02 Mei 2019 23:59
Alasan	pada tanggal 3 Mei, Pejabat Pengadaan Sedang Dinas Luar sehingga jadwal menyesuaikan.	
Perubahan Oleh Evantriyanto, S.S.T(TD)	29 April 2019 10:00	02 Mei 2019 23:59
Alasan	Adanya gangguan jaringan internet sehingga ada penyesuaian jadwal pada pengumuman pemenang	
Pembukaan Dokumen Penawaran	03 Mei 2019 07:00	03 Mei 2019 09:00
Perubahan Oleh Evantriyanto, S.S.T(TD)	03 Mei 2019 07:00	03 Mei 2019 09:00
Alasan	pada tanggal 3 Mei, Pejabat Pengadaan Sedang Dinas Luar sehingga jadwal menyesuaikan.	
Perubahan Oleh Evantriyanto, S.S.T(TD)	03 Mei 2019 07:00	03 Mei 2019 09:00
Alasan	Adanya gangguan jaringan internet sehingga ada penyesuaian jadwal pada pengumuman pemenang	
Evaluasi Penawaran	06 Mei 2019 07:00	06 Mei 2019 08:00

Perubahan Oleh Evantriyanto, S.S.T(TD)	03 Mei 2019 09:01	03 Mei 2019 15:30
Alasan	pada tanggal 3 Mei, Pejabat Pengadaan Sedang Dinas Luar sehingga jadwal menyesuaikan.	
Perubahan Oleh Evantriyanto, S.S.T(TD)	06 Mei 2019 07:00	06 Mei 2019 08:00
Alasan	Adanya gangguan jaringan internet sehingga ada penyesuaian jadwal pada pengumuman pemenang	
Klarifikasi Teknis dan Negosiasi	06 Mei 2019 08:00	06 Mei 2019 14:40
Perubahan Oleh Evantriyanto, S.S.T(TD)	06 Mei 2019 07:00	06 Mei 2019 13:59
Alasan	pada tanggal 3 Mei, Pejabat Pengadaan Sedang Dinas Luar sehingga jadwal menyesuaikan.	
Perubahan Oleh Evantriyanto, S.S.T(TD)	06 Mei 2019 08:00	06 Mei 2019 13:59
Alasan	Adanya gangguan jaringan internet sehingga ada penyesuaian jadwal pada pengumuman pemenang	
Penandatanganan Kontrak	06 Mei 2019 14:41	06 Mei 2019 15:30
Perubahan Oleh Evantriyanto, S.S.T(TD)	06 Mei 2019 14:00	06 Mei 2019 15:30
Alasan	pada tanggal 3 Mei, Pejabat Pengadaan Sedang Dinas Luar sehingga jadwal menyesuaikan.	
Perubahan Oleh Evantriyanto, S.S.T(TD)	06 Mei 2019 14:00	06 Mei 2019 15:30
Alasan	Adanya gangguan jaringan internet sehingga ada penyesuaian jadwal pada pengumuman pemenang	

Peserta	
Peserta	Tanggal Daftar
CV. HAYAK BASEWUT	29 April 2019 16:08

Penawaran

Nama Peserta	Nama File	Tanggal Kirim	Hash Key
CV. HAYAK BASEWUT	Penawaran Gedung VIP.pdf	02 Mei 2019 17:38	24ba9e8c2c5a32a7a60792f105efcb61
CV. HAYAK BASEWUT	Penawaran Gedung VIP DKH.pdf	02 Mei 2019 17:38	c9eced42f425dac711e7d3e22716c67c
CV. HAYAK BASEWUT	Penawaran Gedung VIP Analisa.pdf	02 Mei 2019 17:38	61a75926e5e4e2f6bbae86555b4680a4

Hasil Evaluasi

Evaluasi Kualifikasi ke-1

Peserta	Lulus	Uraian
CV. HAYAK BASEWUT	Lulus	-

Evaluasi Administrasi ke-1

Peserta	Lulus	Uraian
CV. HAYAK BASEWUT	Lulus	-

Evaluasi Teknis ke-1

Peserta	Lulus	Uraian
CV. HAYAK BASEWUT	Lulus	-

Evaluasi Harga ke-1

Peserta	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi	Lulus	Uraian
CV. HAYAK BASEWUT	Rp 55.509.109,93	Rp 55.509.109,93	Lulus	-

Hasil Negosiasi	
Peserta	Harga Negosiasi
CV. HAYAK BASEWUT	Rp 55.509.109,93

Pengumuman Pemenang	
Peserta	Pemenang
CV. HAYAK BASEWUT	1 (Pemenang)

Daftar Penunjukan Penyedia Barang Jasa			
Nomor SPPBJ	Dokumen	Tanggal Kirim	Status