



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
Jalan Guru Mangaloksa Tarutung Kilometer 2 Tapanuli Utara
Telepon (0633) 21630, Fax (0633) 21630

SURAT PERINTAH KERJA (SPK) Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan

Paket Pekerjaan Pekerjaan Konstruksi :
Pembangunan Jalan Jeges Menuju Sigambogambo Dusun 1 Desa Lobu Siregar 1 Kec. Siborongborong
Nomor : 01/SPK/APBD.B/1-3.1/III/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BERTON RIWANDO HUTABARAT, ST
NIP : 197411102007011003
Berkedudukan di : Jalan Guru Mangaloksa Km. 2 Tarutung

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen ; berdasarkan Surat Perjanjian Pembangunan Jalan Jeges Menuju Sigambogambo Dusun 1 Desa Lobu Siregar 1 Kec. Siborongborong nomor 01/SPK/APBD.B/1-3.1/III/2024 tanggal 6 Maret 2024, bersama ini memerintahkan:

Nama : Yudha Putra Sinaga
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di : TANJUNG TONGA-TONGA DESA PARBAJU JULU
Akta Notaris Nomor : 40
Tanggal : 31 Agustus 2018
Notaris : ROIDA GURNING,SH

selanjutnya disebut sebagai Penyedia Barang; untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Harga Kontrak : Rp. 85.339.999,00
2. Lingkup Pekerjaan :
DIVISI 1. UMUM
DIVISI 2. DRAINASE
DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK
DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR
DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL
3. Tanggal mulai kerja : 6 Maret 2024
4. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak ;
5. Waktu Penyelesaian : selama 210 Hari Kelender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 1 Oktober 2024;
6. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.


Tarutung, 6 Maret 2024

Untuk dan atas nama DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
Pejabat Pembuat Komitmen



Berton Riwando Hutabarat, ST
NIP 197411102007011003

Menerima dan menyetujui :
Untuk dan atas nama
CV.ULINA ARTALESTARI



Yudha Putra Sinaga
Direktur



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

Jalan Guru Mangaloksa Tarutung Kilometer 2 Tapanuli Utara

Telepon (0633) 21630, Fax (0633) 21630

**SURAT PERINTAH KERJA (SPK)
Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan**

Paket Pekerjaan Pekerjaan Konstruksi :

Pengaspalan Jalan Lumban Rihit Menuju Siharbangan Desa Dolok Saribu Kec. Pagaran

Nomor : 06/SPK/APBD.B/1-3.1/III/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BERTON RIWANDO HUTABARAT, ST

NIP : 197411102007011003

Berkedudukan di : Jalan Guru Mangaloksa Km. 2 Tarutung

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen ;berdasarkan Surat Perjanjian Pengaspalan Jalan Lumban Rihit Menuju Siharbangan Desa Dolok Saribu Kec. Pagaran nomor 06/SPK/APBD.B/1-3.1/III/2024 tanggal 7 Maret 2024, bersama ini memerintahkan:

Nama : Sabang Simorangkir

Jabatan : Direktur

Berkedudukan di : JL. JCT. SIMORANGKIR, SIATAS BARITA

Akta Notaris Nomor : 10

Tanggal : 8 Februari 2002

Notaris : Emmi Banjamahor,SH

selanjutnya disebut sebagai Penyedia Barang;untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Harga Kontrak : Rp. 94.715.000,00;
2. Lingkup Pekerjaan :
DIVISI 1. UMUM
DIVISI 2. DRAINASE
DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK
DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR
DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL
3. Tanggal mulai kerja : 7 Maret 2024
4. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak ;
5. Waktu Penyelesaian : selama 210 Hari Kelender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 2 Oktober 2024;
6. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Tarutung, 7 Maret 2024

Untuk dan atas nama DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Pejabat Pembuat Komitmen



Berton Riwando Hutabarat, ST

NIP. 197411102007011003

Menerima dan menyetujui :

Untuk dan atas nama

CV. MASPAGA



Sabang Simorangkir

Direktur



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

Jalan Guru Mangaloksa Tarutung Kilometer 2 Tapanuli Utara

Telepon (0633) 21630, Fax (0633) 21630

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan

Paket Pekerjaan Pekerjaan Konstruksi :

Rehabilitasi Jalan Menuju Gotting Desa Lobusunut Kec. Parmonangan

Nomor : 04/SPK/APBD.B/1-3.1/III/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BERTON RIWANDO HUTABARAT, ST

NIP : 197411102007011003

Berkedudukan di : Jalan Guru Mangaloksa Km. 2 Tarutung

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen ;berdasarkan Surat Perjanjian Rehabilitasi Jalan Menuju Gotting Desa Lobusunut Kec. Parmonangan nomor 04/SPK/APBD.B/1-3.1/III/2024 tanggal 6 Maret 2024, bersama ini memerintahkan:

Nama : Harlen Hatorangan Lumbantobing

Jabatan : Direktur

Berkedudukan di : Jl. Nahum Situmorang Kelurahan Hutatoruan I Kec. Tarutung

Akta Notaris Nomor : 33

Tanggal : 13 Mei 2014

Notaris : ROIDA GURNING, SH

selanjutnya disebut sebagai Penyedia Barang;untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Harga Kontrak : Rp. 94.850.000,00
2. Lingkup Pekerjaan :
DIVISI 1. UMUM
DIVISI 2. DRAINASE
DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK
DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR
DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL
3. Tanggal mulai kerja : 6 Maret 2024
4. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak ;
5. Waktu Penyelesaian : selama 210 Hari Kelender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 1 Oktober 2024;
6. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Tarutung, 6 Maret 2024

Untuk dan atas nama DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Pejabat Pembuat Komitmen

Berton Riwando Hutabarat, ST
NIP. 197411102007011003

Menerima dan menyetujui :

Untuk dan atas nama

CV. Juvenia

Harlen Hatorangan Lumbantobing
Direktur



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

Jalan Guru Mangaloksa Tarutung Kilometer 2 Tapanuli Utara

Telepon (0633) 21630, Fax (0633) 21630

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan

Paket Pekerjaan Pekerjaan Konstruksi :

Pengaspalan Lumban Dolok menuju Dusun Simangonding Kecamatan Pahae Julu

Nomor : 05/SPK/APBD.B/1-3.1/III/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BERTON RIWANDO HUTABARAT, ST

NIP : 197411102007011003

Berkedudukan di : Jalan Guru Mangaloksa Km. 2 Tarutung

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen ;berdasarkan Surat Perjanjian Pengaspalan Lumban Dolok menuju Dusun Simangonding Kecamatan Pahae Julu nomor 05/SPK/APBD.B/1-3.1/III/2024 tanggal 6 Maret 2024, bersama ini memerintahkan:

Nama : Harlen Hatorangan Lumbantobing

Jabatan : Direktur

Berkedudukan di : Jl. Nahum Situmorang Kelurahan Hutatoruan I Kec. Tarutung

Akta Notaris Nomor : 33

Tanggal : 13 Mei 2014

Notaris : ROIDA GURNING, SH

selanjutnya disebut sebagai Penyedia Barang;untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Harga Kontrak : Rp. 94.850.000,00
2. Lingkup Pekerjaan :
DIVISI 1. UMUM
DIVISI 2. DRAINASE
DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK
DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR
DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL
3. Tanggal mulai kerja : 6 Maret 2024;
4. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak ;
5. Waktu Penyelesaian : selama 210 Hari Kelender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 1 Oktober 2024;
6. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Tarutung, 6 Maret 2024

Untuk dan atas nama DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Pejabat Pembuat Komitmen



Berton Riwando Hutabarat, ST

NIP. 197411102007011003

Menerima dan menyetujui :

Untuk dan atas nama

CV. Juvenia



Harlen Hatorangan Lumbantobing

Direktur